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1. Navrhované řešení 

 

V rámci rekonstrukce výroby RFA léčiv se upraví vytápěcí zařízení pro zajištění čistých 

provozů. 

 

Výchozí podklady 

Podkladem pro zpracování projektu byly požadavky investora na řešení, podklady a údaje 

předané investorem, stavební výkresy objektu.  

 

 

2. Vytápěcí zařízení   

 

V rámci vytvoření čistých prostor pro výrobu léčiv se z daného prostoru odstraní stávající 

litinová otopná tělesa. Prostor bude vytápěn pomocí VZT zařízení. V čistých prostorech se 

přeloží stávající stoupací potrubí otopného systému do příčky a v podhledu napojí na potrubí ve 

stávající poloze.  

V zázemí zaměstnanců se provede nové vytápěcí zařízení pomocí otopných těles ocelových 

deskových v hygienickém provedení s integrovanou ventilovou vložkou, na kterou se osadí 

termostatická hlavice pro druhotnou regulaci teploty prostoru. Tělesa budou připojena pomocí 

připojovacího šroubení s uzavíráním a vypouštěním. Na všech tělesech bude osazeno 

odvzdušnění.  

Otopná tělesa budou napojena na překládané stoupací potrubí stávajícího otopného systému. 

 

 

3. Použité materiály 

 

- potrubí pro rozvod otopné vody pro přeložku stoupacího potrubí - ocelové závitové 

a bezešvé černé mat. tř. 11. 

- Potrubí pro rozvod otopné vody vedené v podlaze – měděné potrubí pájené na tvrdo 

- doplňkové konstrukce potrubí – pozinkované prvky 

 

 

4. Úprava povrchů 

 

 

Potrubí topné vody vedené ve stěně a podlaze izolace návleková v tl. 25 mm. 

Pro možnost dilatace potrubí bude v místě napojení nového potrubí na stávající stoupací 

potrubí zesílená izolace v tl. 40 mm. V odbočkách je potřeba dbát na celkové a pečlivé 

provedení izolací umožňující potřebnou dilataci potrubí. 

 

 

Nátěry 

Ocelová potrubí budou opatřena teplovzdornými nátěry.  

Rozvod otopné vody pod izolací 

- 2x základní  S 2000, odstín 0110 - šeď sivá 

Nátěr je nutno provést tak, aby tloušťka jednotlivých vrstev po dokonalém zaschnutí nebyla 

menší než 30 µm. Nátěry budou provedeny až po úspěšné tlakové zkoušce. 
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5. Demontáže 
 

Stávající nevyužité potrubí a otopná tělesa v  rekonstruovaných prostorech se zdemontují a 

odvezou na skládku.  

 

 

6. Obecně závazné právní předpisy 
 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v 

platném znění. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, v platném znění. 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění. 

 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.  

 Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 

tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, v platném znění. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

 

Technické normy 

ČSN 01 3452 Výkresy ústředního vytápění 

ČSN EN ISO 8501-1 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - 

Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu 

bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění 

předchozích povlaků (03 8221) 

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli 

ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav 

soustav (06 0205) 

ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu (06 0206) 

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 

ČSN 13 1075 Úprava konců součástí potrubí pro svařování 

H 131 96 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 
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7. Technické požadavky 

Uložení a montáž potrubí a armatur 

Potrubní rozvody budou ke stropu a do stěn kotveny pomocí typových upevňovacích prvků. 

Potrubí se musí spojovat a upevnit tak, aby mohlo volně dilatovat. Teplotní dilatace potrubí 

bude kompenzována přirozeným lomením trasy. 

Při prostupech stěnami je nutno potrubí vést v prostupových manžetách z ocelových trubek tak, 

aby byla zajištěna volná dilatace potrubí a nedošlo k poškození stavebních konstrukcí vlivem 

pohybů potrubí. Prostupy rozvodů požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny dle požadavků 

čl. 12.2.1 ČSN 73 0804 a čl. 6.2 ČSN 73 0810.  

Pro montáž potrubí ve výškách bude použito lešení pomocné. 

 

8. Požadavky na montáž 

Při provádění montážních prací musí být dodržovány požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., v platném znění. 

Vedení montážních prací musí být zajištěno prostřednictvím odborně způsobilé osoby 

s příslušným odborným vzděláním (min. s výučním listem v oboru topenář – instalatér). 

Montáž zařízení, potrubí a potrubních dílů smí provádět pouze pracovníci s příslušnou 

kvalifikací dle ČSN EN 287-1 (ČSN 05 0711). Při montáži musí být dodržovány bezpečnostní 

předpisy pro svařování a prováděna kontrola svarů dle příslušných ČSN. Montáž strojního 

zařízení, potrubí, armatur, tepelných izolací a provedení nátěrů musí být provedeno v souladu s 

požadavky všech příslušných ČSN, především ČSN 06 0310, ČSN 06 0830, ČSN 13 0072 a 

ČSN 13 1075. 

Pro výrobky, které jsou stanovenými výrobky, ve smyslu zvláštních předpisů, musí zhotovitel 

stavby doložit doklad o tom, že k těmto výrobkům bylo výrobcem, či dovozcem vydáno 

prohlášení o shodě, podle zvláštních předpisů. 

Montáž zařízení, součástí a dílů, ke kterým byly dodány montážní předpisy, musí být 

montovány podle těchto předpisů. 

 

9. Uvádění do provozu 

zkoušky zařízení ústředního vytápění 

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 

0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz. 

ČSN 06 0310). Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 

07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele 

topné soustavy a o jejich provedení má být proveden zápis. 

Druhy zkoušek ústředního vytápění: 

 zkouška těsnosti 

 zkoušky provozní  

 zkouška dilatační 

 topná zkouška 
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Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž provozní zkoušky 

lze provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 

zkouška těsnosti 

Postup při zkoušce těsnosti je podrobně popsán v čl. 8.2 ČSN 06 0310. Zkouška těsnosti se 

provádí za účasti zástupce objednatele a její výsledek musí být potvrzen protokolem o zkoušce.  

zkoušky provozní 

zkouška dilatační 

Postup při dilatační zkoušce je stanoven čl. 8.3.2 ČSN 06 0310. Zkouška dilatační se provádí 

za účasti zástupce objednatele a její výsledek se potvrdí zápisem do stavebního deníku, nebo se 

provede samostatný zápis. 

Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi objednatelem a zhotovitelem za 

předpokladu splnění podmínek daných čl. 8.2.1 až 8.2.9 a 8.3.3 až 8.3.6 ČSN 06 0310. 

Zkouška topná 

Postup při topné zkoušce je stanoven čl. 8.3.3 až 8.3.8 ČSN 06 0310. Topná zkouška trvá 72 

hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní 

podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu topného 

období. Její součástí je seřízení topné soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné 

zkoušky. Topná zkouška se provádí za účasti zástupce objednatele, uživatele a zhotovitele. Po 

ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu. Zjistí li se během 

topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku, po jejich odstranění, opakovat.  Během topné 

zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 

 

10. Bezpečnost práce 

provádění stavby 

Při provádění stavby je zhotovitel povinen dodržovat požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Staveniště je třeba vymezit výstražnými tabulkami a zábranami. Do prostor staveniště musí být 

zamezen přístup nepovolaným osobám. Vedoucí pracovníci dodavatele elektročásti musí být 

prokazatelně přezkoušeni z vyhlášky č. 50/1978 Sb. Řešení požární ochrany bude provedeno 

v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. Dále je nutno dbát všech požadavků dle zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon a souvisejících předpisů. 

Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků z hlediska bezpečnosti práce, 

provádění zápisů do stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí 

být řádně osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí 

první pomoci.  

Vzhledem k provádění prací i za současného provozu investora je nutno zajistit bezpečnost 

pracovníků investora. 

Viditelně budou vyvěšena telefonní čísla :  

 155  - Zdravotnická služba první pomoci   

 150  - Hasiči    
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provozování stavby 

Jedná se o stavbu, která svých charakterem nebude po realizaci zdrojem ohrožení bezpečnosti a 

zdraví pracovníků.  

 

 

11. Požární bezpečnost 

 

Na pracovištích, kde je možný výskyt požáru nebo výbuchu, musí být před zahájením prací 

provedena opatření k zajištění bezpečnosti a zabránění požáru nebo výbuchu. Po dohodě 

s provozovatelem je nutno eventuelně zajistit během prací požární hlídku vybavenou 

přenosným protipožárním zařízením. 

 

 

 

 


