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ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy

Vedlejsi rozpoctové naklady

Dodavka celkem Ztizené vyrobni podminky
Z|Montaz celkem Oborova pfirazka
R|HSV celkem Presun stavebnich kapacit
N|PSV celkem Mimostavenistni doprava
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Soupis praci

Stavba: ON Prfibram a.s. Stavebni Upravy Cistych prostor pfipravy RFA ONM

Objekt: PS01 Vzduchotechnika

Soupis praci:
D2.01

[ [Poz. | Nazev polozky | MJ [pocget| cena/MJ | celkem (K&) |
1. Chlazeni a uprava rozvodui vzduchu
1 1.01  Komora chladi¢e vzduchu Qch provozni 12kW, Qch max ks
15kW, max tlakova ztrata 85Pa pfi 2100m3/h, chlazeni 32/
18°C
rozméry: 650x7600, vySka 720 v€ rdmu
2 Konstrukce pro osazeni cca 500mm nad podlahu ks
3 1.02  Tlumic¢ hluku burikovy 200 x 500 x 1000 nabéh, vybéh, s ks
dérovanym plechem - hygienické provedeni
4 1.03 Pozarni klapka EI90 400x250, spousténi teplotni a ruc¢ni, ks
signalizace zavieno
5 1.04 Cisty nastavec 587x587 vyska 435 s klapkou, horizontalni ks
pfipojeni ¢ 250 stésnou klapkou a vifivou stavitelnou
vyustkou osazeni do SDK podhledu
-filtraéni vlozka H13, vy§ka 78mm, 390m3/h, Cisty stav - ks
40Pa
Skrtici klapka ruéni ¢ 250 ks
6 1.05 Cisty nastavec 470X470 vyska 380 s klapkou, horizontalni ks
pfipojeni ¢ 200 s tésnou klapkou a vifivou stavitelnou
vyustkou osazeni do SDK podhledu
-filtraéni vlozka H13, vySka 78mm, 350m3/h, Cisty stav - ks
156Pa
Skrtici klapka ruéni ¢ 200 ks
7 1.06 Vyfiva vyustka odvodni 600x600 48 lamel 360-850m3/h s ks
instalacni krabici s horizontalnim vstupem; ¢ 250 s
regulacni klapkou, vyska 430mm
8 1.07 Vyfiva vyustka odvodni 600x600 24 lamel 200 - 660m3/h s ks
instalacni krabici s horizontalnim vstupem; ¢ 250 s
regulacni klapkou, vySka 430mm
9 1.08 Talifovy ventil kovovy ¢ 200, pFivodni ks
10 Mont. krouzek ¢ 200 (do sadrokartonu) ks
11 1.09 Talifovy ventil kovovy ¢ 200, odvodni ks
12 Mont. krouzek ¢ 200 (do sadrokartonu) ks
13 1.10 Talifovy ventil kovovy ¢160, odvodni ks
14 Mont. krouzek ¢ 160 (do sadrokartonu) ks
15 1.11 Talifovy ventil kovovy $125, odvodni ks
16 Mont. krouzek ¢ 125 (do sadrokartonu) ks
16 1.12  Skrtici klapka ruéni ¢ 250 ks
17 1.13  Skrtici klapka ruéni ¢ 225 ks
18 1.14 Skrtici klapka ruéni ¢ 160 ks




[ [Poz. Nazev polozky [ MJ [pocet| cena/MJ | celkem (K&) |
20 19  Zvukotlumici ohebna hadice ¢250, vicevrstvy AL, izolace bm 10
25mm (rychlost do 15m/s)
21  1.12 Zvukotlumici ohebna hadice $200, vicevrstvy AL, izolace bm 10
25mm (rychlost do 15m/s)
22 113 Zvukotlumici ohebna hadice ¢160, vicevrstvy AL, izolace bm 6
25mm (rychlost do 15m/s)
23 1.14 Zvukotlumici ohebna hadice ¢125, vicevrstvy AL, izolace bm 3
25mm (rychlost do 15m/s)
24 115 Zvukotlumici ohebna hadice ¢100, vicevrstvy AL, izolace bm 3
25mm
25 1.16 SPIRO Potrubi ¢ 280, 50% tvarovek bm 2
26 1.17 SPIRO Potrubi ¢ 250, 40% tvarovek bm 15
27 118 SPIRO Potrubi ¢ 225, 40% tvarovek bm 7
28 1.19 SPIRO Potrubi ¢ 200, 40% tvarovek bm 11
29 1.20 SPIRO Potrubi ¢ 160, 50% tvarovek bm 12
30 1.36 SPIRO Potrubi ¢ 100, 40% tvarovek bm 14
31 1.39 Nastavec kruhovy na hranaté potrubi ¢ 250/ 80 ks 7
32 1.40 Nastavec kruhovy na hranaté potrubi $100/ 80 ks 2
1.41 - 1.45 Neobsazeno ks 1
1.46 Prfivodni potrubi ocelové ¢tyrhranné sk.l
33 do obvodu 2630/ 50% tvarovek bm 12
34 do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 15
35 do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 4
36 1.48 Material pro zhotoveni zavésl, spojovaci, tésnici a kg 85
doplrikovy material pro celkovou montaz zaf.c. 1
Dodavka celkem
37 1.49 Izolace tepelné a protihlukové 40mm s povrchovou Upravou m2 105
AL folii
- pfivodni potrubi a veskeré potrubi ve strojovné VZT
38 Montaz zarizeni ¢.1 v¢. zaregulovani: ks 1
1a  Zdroj chladu pro zafr. 1
39 1a.01 Venkovni kondenzacni jednotka invertor), Qch=12,5kW, ks 1
pfikon 4kW, 400V, 5,1A, max. jisténi 16A, rozméry:
900x320x1320; 120kg, 54dBA, nocni utlum 45dBA
Rfidici box kondenzaéni jednotky s adaptérem pro Fizeni ks 1
pomoci nasténného ovladace a kontakty pro blokovani s
chodem vzt. jednotky
40 Sada se solenoidovym a expanznim ventilem ks 1



[Poz. | Nazev polozky [ MJ [pocet| cena/MJ | celkem (K&) |
41 Nasténny ovladac chlazeni v€. termostatu ks 1
42 Konzola pro osazeni na fasadu, nosnost 150 kg, s ks 1
povrchovou Upravou do venkovniho prostredi
1a.02 Médéné potrubi v¢.chladivové izolace (pryzové s
uzavienymi burikami)
43 $ 15,9 bm 15
44 $ 9,52 bm 15
45 KabelaZ mezi venkovni jednotkou, kominukaénim modulem, bm 30
solenoidovym ventilem, expanznim ventilem a
pfisludenstvim, dle schématu vyrobce
46 KabeladZkominukacnim modulem a nasténnym bm 50
ovlada¢em a blokovanim od jednotky, dle schématu
vyrobce
47 1a.03 Doplnéni chladiva R-410A ks 1
48 1a.04 Material pro zhotoveni zavésl, spojovaci, tésnici a kg 45
doplfnkovy material pro celkovou montaz zar.¢. 1a
Dodavka celkem
49 Montaz vé. kabelaze, zprovoznéni a zaregulovani zar. 1a ks 1
26. Demontaze stavajiciho zarizeni
Demontaz vE. ekologické likvidace stavajiciho vzt. zafizeni
50 Pozarni klapka ¢ 280 bm 1
51 Cisty nastavec 587x587 horizontalni pfipojeni ¢ 250 stésnou ks 2
klapkou a vifivou stavitelnou vyustkou
ve. filtru
52 Tlumic¢ hluku ¢ 315 1m ks 1
53 Talifové ventily a vyustky ks 12
54 SPIRO Potrubi do ¢ 315 bm 26
55 SPIRO Potrubi do ¢ 200 bm 19
56 SPIRO Potrubi do ¢ 125 bm 12
57 SPIRO Potrubi ¢ 100, 40% tvarovek bm 8
Potrubi ocelové &tyfhranné sk.|
58 do obvodu 2630 bm 1
Demontaze celkem
7. Protipozarni ucpavky
7.01  ProtipoZarni ucpavky VZT potrubi prochazejici pozarné
délici konstrukci dle CSN 730802 s odolnosti shodnou s
odolnosti stavebni konstrukce, nejvySe vSak 90 min.
- Pozarni klapky
59 Do obvodu 1890 ks 2



[Poz. |

Nazev polozky [ MJ [pocet| cena/MJ | celkem (K&) |
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Pozarni ucpavky celkem

8.

8.01

8.02

Zkousky a zaregulovani

Zakladni zkousky

Zakladni zkou$ky jsou soucasti dokonceni a pfedani dila.  hod 16
Zkousky se dokladuji formou pisemného protokolu

obsahujici veSkeré projektované, zkoudené a naméfené

udaje.

Dva pracovnici a 8hod

Obsah zkousek:

Zajisténi podminek pro montazni zkousky

-elektrické pfipojeni hnacich agregatli vzduchotechnického
zafizeni

-spusténi a vypojeni zafizeni opravnénym pracovnikem
prfedmétné profese ustanovenym -objednatelem, a to v
rozsahu potfebném pro provedeni zkousek

-funkéni vystupy systému MaR (vyzkouSeni se provadi s
vypnutym systémem MaR)

-spusténi a vypojeni zafizeni opravnénym pracovnikem
prfedmétné profese ustanovenym -objednatelem, a to v
rozsahu potfebném pro provedeni zkousek

-zabezpedeni pristupnosti zafizeni regula¢nich prvku
-elektricky pfikon v rozsahu uvedeném v projektové
dokumentaci

Montazni zkousky

Kontrola kompletnosti zafizeni podle PD véetné
souvisejicich profesi

-blokovani zafizeni pfi kontrole opravach a udrzbé
-kontrola kompletnosti a Uplnosti vnéjSich povrchovych
Uprav zafizeni a jeho Casti

-kontrola montazné - udrzbarskych prostorl pro zafizeni
-kontrola prostoru strojoven pfed uvedenim zafizeni do
chodu

-kontrola provedeni a Uplnosti bezpecnostnich a
vystraznych oznaceni

-kontrola provedeni a Uplnosti tepelnych izolaci

-kontrola provedeni prostupl vzduchotechnického potrubi
stavebnimi konstrukci

-kontrola pfistupnosti regulac¢nich prvku

-kontrola stitkovych Gdaju zarizeni a jeho ¢asti podle
projektové dokumentace

-kontrola vétranych prostor( pred uvedenim zafizeni do
chodu

Zkousky chodu

Oveérfeni schopnosti dlouhodobého provozu zafizeni
Zkouskam predchazi uvedeni zafizeni do provozu, nebo je
jejich soucasti.

ZkousSka se provadi dle dohodnutych kritérii — minimalné 48
hodin nepfetrzitého chodu.

Zaregulovani

Zaregulovani vzduchovych vykonovych parametrud dle hod 28
projektovanych hodnot.

Dva pracovnici a 14hod

Ventilatory, jednotky



[Poz. |

Nazev poloZky [ MJ

[pocet| cena/MJ [ celkem (K&) |
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8.03

Méreni a zaregulovani pratokd vzduchu — pfivadéného,
odvadéného, cirkulaéniho

Potrubni rovody, distribu¢ni elementy

Méreni a zaregulovani pratokd vzduchu ve v§ech potrubnich
usecich

Méreni a zaregulovani pritokd vzduchu na vSech
distribu€nich elementech ( vyustkach)

Stavajici jednotka

Méreni a zaregulovani potfebnych pratokd vzduchu — hod
pfivadéného, odvadéného na stavajici jednotce

Dva pracovnici @ 16hod

Zaskoleni obsluhy

ZaSkoleni obsluhy a udrzby hod
Jeden pracovnik 6 hod

-zaskoleni pro ovladani zafizeni

-zaskoleni pro udrzbu zafizeni

- predani pisemnych pokyn( a pfedpisl pro provoz zafizeni,
které dodava vyrobce

- vyhotoveni protokolu o zaskoleni obsluhy

Zkousky a zaskoleni obsluhy celkem:

Kontrolni soucet
Dodavka :

Montaze:

Izolace:

Demontaze

Protipozarni ucpavky:
Zkousky a zaregulovani:
Celkem

V Brné, prosinec 2017
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