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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího 

předání objednateli. Konkrétní specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové 

dokumentaci udávají technický standard stavby, přičemž je možné tyto po dohodě s investorem a 

projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či ukotveny a propojeny tak, 

aby byly při předání díla plně funkční. Součástí každé dodávky bude funkční odzkoušení 

jednotlivých částí zařízení i zařízení jako celku, příprava na komplexní zkoušky a provedení 

komplexních zkoušek. V případě zařízení či systémů, které to vyžadují, bude provedeno zaškolení 

obsluhy a údržby. Součástí dodávky stavby bude také zpracování výrobní dokumentace. 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Budova E je situována v severozápadní části areálu II. (Zdaboř) Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

Lokalita se nachází na jihozápadním okraji města (část Příbram V. – Zdaboř) a je vymezena ulicemi 

Podbrdská a Žežická, přičemž náleží do stávajícího území veřejného vybavení SS – samospráva a státní 

správa. Dotčená budova i přilehlé zpevněné plochy jsou využívány provozem nemocnice. Ostatní plocha 

je zatravněná. Pozemek je mírně svažitý směrem k východu. Práce budou probíhat výhradně uvnitř 

budovy, konkrétně v části oddělení nukleární medicíny v 1.PP. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Stavebně-technické průzkumy 

Charakter stavby nezakládá potřebu realizace stavebně-technických průzkumů. Konstrukce byly 

podrobeny základnímu vizuálnímu ohledání se zaměřením na fyzický stav, přičemž nebyly zjištěny žádné 

závažné makroskopické poruchy. 

Průzkumy stávajících energetických zdrojů a sítí 

Vzhledem k nutnosti úprav vybraných inženýrských sítí a energetických zdrojů, byly v rámci zpracování 

projektové dokumentace zjišťovány jejich aktuální stavy. Tyto byly konzultovány s kompetentními 

zástupci nemocnice a závěry zapracovány do příslušných oddílů PD. 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 

Charakter a povaha stavebních úprav nemají vliv na stávající založení budovy. Inženýrsko-geologický 

průzkum tak nebylo nutno provádět. 

Radonový průzkum 

Předpokládá se stávající protiradonová ochrana objektu. Radonový průzkum tak nebylo nutno provádět. 

Dendrologický průzkum 

Stavebními úpravami nebude dotčena žádná hodnotná vzrostlá zeleň. Dendrologický průzkum tak nebylo 

nutno provádět. 

Stavebně historický průzkum 

Stavebně historický průzkum nebyl s ohledem na charakter lokality prováděn. 

c) Stávající ochranná a bezpečností pásma 

Dotčená budova a pozemek se nenachází v žádném stávajícím ochranném či bezpečnostním pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Lokalita není svážná a leží mimo záplavová území. Území je místy poddolované, avšak s nulovým 

pásmem poklesu. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Negativní vlivy během realizace stavby 

Práce budou probíhat v areálu nemocnice, přičemž jediným dotčeným objektem je jedna z jeho budov, 

konkrétně budova E. Odpojení dotčené části pracoviště od všech sítí musí být potvrzeno odpovědnými 

pracovníky nemocnice (technického oddělení). Žádné další okolní objekty ani území nebudou stavbou 

ovlivněny. 

Během realizace dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně 

vlivem zvýšení intenzity dopravy v jejím okolí. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 

mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zvýšená intenzita dopravy bude 

koordinována tak, aby byl negativní dopad na okolí co nejvíce redukován. Komunikace budou průběžně 

čištěny a udržovány. 

Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím.  

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům zůstává beze změn. I nadále budou 

dodržovány standardní hygienické režimy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické 

kázně nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci 

území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

Řešení ochrany okolí 

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na faunu, flóru resp. ekosystémy. V areálu nemocnice ani v 

jeho blízkém okolí nebyly zjištěny žádné chráněné druhy rostlin či živočichů. Nebudou dotčena žádná 

chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

Podzemní voda ani jiné vodní zdroje nebudou ohroženy. 

Vliv stavby na odtokové poměry v okolí 

Podstatou navrhovaných stavebních úprav je drobná změna vnitřní dispozice v 1.PP stávající budovy, 

přičemž nevznikají žádné nároky na zvýšení potřeby pitné vody a tudíž ani na odtok splaškových vod. 

Nejsou navrhovány žádné venkovní úpravy, a tudíž nebudou změněny ani odtokové poměry vod 

dešťových. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace 

V souvislosti s realizací stavby nevznikají žádné požadavky na asanace. 
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Požadavky na demolice 

Demolice resp. bourací práce budou prováděny výhradně uvnitř stávající budovy. 

Požadavky na kácení dřevin 

V souvislosti s realizací stavby nevznikají žádné požadavky na kácení vzrostlých dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa 

V souvislosti s realizací stavby nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 

334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 

h) Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Vzhledem k charakteru a povaze stavebních úprav zůstává napojení objektu na dopravní infrastrukturu 

zachováno beze změn. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Objekt bude využívat stávající technickou infrastrukturu areálu nemocnice. Žádné nové přípojky na 

veřejné inženýrské sítě nebudou zřizovány. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navrhovaná investice nezakládá potřebu souvisejících staveb ani není jinou stavbou podmíněna. 

Provoz v dotčené části areálu bude částečně omezen důsledky vlastní stavební činnosti (doprava 

stavebních materiálů, odvoz suti, atd.). K žádnému podstatnému omezení provozu v areálu nemocnice 

však nedojde. Samotné pracoviště přípravy radiofarmak bude po dobu rekonstrukce zcela vyloučeno 

z provozu. 

Celý záměr je možné realizovat v jednom časovém úseku, bez nutnosti členění na etapy. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předkládaná projektová dokumentace řeší stavební úpravy části 1.PP budovy E areálu II (Zdaboř), kde je 

provozováno oddělení nukleární medicíny. Záměrem investora je dispoziční úprava pracoviště přípravy 

radiofarmak tak, aby plně vyhovovalo aktuálním požadavkům Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 

Účel užívání se tak výše zmíněnými úpravami nemění. 

Provoz bude zajištěn stávajícími pracovními silami nemocnice. Navýšení počtu pracovníků se 

nepředpokládá. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavební úpravy vnitřních prostor existující budovy areálu 

nemocnice, nebude urbanismus dané lokality nikterak ovlivněn. 
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b) Architektonické řešení 

S výjimkou demontáže původního a instalace nového zdroje chladu na fasádě budovy nebude vzhled 

objektu stavebními úpravami dotčen. Architektonický výraz exteriéru tak zůstane zachován. 

Pro návrh interiéru dotčeného pracoviště jsou rozhodující především provozní a hygienické požadavky. 

Musí vycházet z kvalitativních a utilitárních požadavků stanovených v závislosti na funkčnosti daných 

prostor, požadované životnosti a nárocích na údržbu povrchů. Kvalita a barevnost materiálů podlahových 

krytin, obkladů, nátěrů a maleb bude volena s ohledem na vytvoření optimálního pracovního prostředí pro 

personál. Řešení bude odpovídat současným standardům staveb podobného charakteru. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Návrh je koncipován tak, aby co nejvíce zachovával stávající dispoziční uspořádání, současně ale 

v budoucnu umožňoval vznik jednoho celistvého prostoru s přímou vazbou na aplikační místnost. 

Dochází ke zvětšení kontrolní laboratoře tak, aby zde bylo možné provádět veškerou administrativní 

agendu pracoviště, a to na úkor samotné přípravny radiofarmak. 

Pro transport materiálu mezi místností příjmu a výdeje radiofarmak a přípravnou budou na rozhraní 

instalována dvě prokládací okna v souladu s požadavky na správnou výrobní praxi SÚKL. Jedno okno 

bude sloužit pro příchozí materiál, druhé pro odchozí. 

Ve filtru personálu pak dojde ke zrušení původního WC s tím, že nové uspořádání pohotovostní sprchy a 

umývadla umožní pomyslné oddělení čisté části filtru přilehlé ke dveřím směrem do přípravny. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Výjimkou jsou prostory výhradně technicko-provozního charakteru, které 

budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a s nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy). Princip spočívá 

především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení 

zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce 

vykonávaly osoby s kvalifikací, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení, apod. 

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 

odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a 

obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. Vybraní dodavatelé dílčích technických celků provedou řádné 

zaškolení uživatele tak, aby bylo ovládání, manipulace a případná údržba v souladu s bezpečnostními 

podmínkami příslušných zařízení. Obsluhu budou vykonávat kompetentní osoby s kvalifikací, při dodržení 

platných postupů, jištění, zabezpečení, apod. 

Je nezbytné dodržovat úkony požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně. 

Provozovatel musí mít před opětovným zahájením provozu pracoviště aktualizovány vnitřní směrnice pro 

dodržování bezpečnosti na pracovišti. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Zemní práce, výkopy 

Vzhledem k faktu, že se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, budou zemní práce spojeny pouze 

s drobnými lokálními výkopy uvnitř dispozice za účelem napojení ležaté kanalizace resp. ústředního 

vytápění. Vytěžený materiál bude uložen vedle výkopku a následně použit pro zpětný zásyp.  

Základy 

Stávající základové konstrukce nebudou stavebními úpravami nikterak dotčeny. Žádné nové základy 

nejsou navrhovány. 

Svislé konstrukce 

Do stávajících svislých nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno. Budou řešeny jen drobné 

prostupy pro rozvody technických instalací (především VZT resp. trubní či kabelová vedení od venkovní 

kondenzační jednotky). 

Vodorovné konstrukce, schodiště, střecha 

Do stávajících vodorovných nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno. 

Příčky 

Nové příčky resp. dozdívky příček stávajících budou řešeny systémem keramických bloků s perem a 

drážkou ve skladebné tloušťce 100 resp. 150 mm. Překlady nad otvory budou systémové. Výjimkou je 

překlad osazovaný do stávající příčky nad dvojicí nových prokládacích oken, který bude tvořen dvěma 

ocelovými profily U100. 

Keramickými bloky s perem a drážkou (ve skladebné tloušťce 100 mm) budou řešena také doplnění 

parapetů pod okny obvodového pláště. 

Nové příčky budou založené přímo na hydroizolační vrstvě nad podkladním betonem a dilatačně 

oddělené od konstrukce podlahy. 

Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy 

V místech lokálního bourání podlah a podkladních betonů pro vedení nových potrubních tras ležaté 

kanalizace a topení budou po uložení rozvodů a zpětném dosypání výkopů (vytěženou zeminou 

hutněnou po vrstvách) provedeny nové podkladní betony tř. C20/25 X0 tl. 120 mm vyztužené ocelovými 

svařovanými sítěmi Bst 500KR. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Na penetrovaný povrch nového podkladního betonu bude aplikována vrstva hydroizolace proti zemní 

vlhkosti. Je uvažováno natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu s parametry pro střední 

stupeň radonového rizika (např. Glastek 40 Special Mineral) a jeho napojení na stávající hydroizolaci. 

Tepelné, akustické a protipožární izolace 

Tepelné a akustické izolace 

Funkci tepelné resp. kročejové izolace nově doplňovaných částí podlah bude plnit vrstva pěnového 

polystyrenu EPS s pevností v tlaku 150 kPa. 
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Protipožární izolace 

Protipožární izolace budou řešeny na rozhraní požárních úseků. Veškeré nové prostupy požárně dělícími 

konstrukcemi budou kolem potrubí resp. kabelů protipožárně utěsněny. 

Podlahové krytiny 

Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Je zvoleno PVC s 

nejvyššími nároky na kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení, dostatečné chemické 

odolnosti a ve vybraných případech i s odpovídající hodnotou elektrostatické vodivosti. 

Podhledy 

Vzhledem k nutnosti provedení nových technických instalací resp. úprav instalací stávajících budou ve 

všech dotčených místnostech demontovány podhledy (buď sádrokartonové desky anebo kazety). Ve 

stávající chodbě pak budou dočasně rozebrány podhledové kazety a po instalaci nových kabelových 

rozvodů zpětně osazeny. 

Výrobky PSV 

Ve stavbě bude množství výrobků, a to zejména zámečnických a truhlářských. Budou použity typové i 

atypické konstrukce jako okna, dveře, zárubně, madla a další pomocné a ochranné prvky. 

Úpravy povrchů, fasáda objektu 

Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky na zděných konstrukcích budou klasické vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem. 

Omítky stěn budou provedeny i nad podhledy. Jádrová omítka překrývající rozhraní dvou stavebních 

materiálů resp. při napojování na stávající plochy bude vždy vyztužena mřížkou ze skelné tkaniny, stejně 

tak po provedení drážek instalací apod. V rozích budou osazeny rohovníky. 

Malby a nátěry 

Malby 

V základním provedení jsou na omítnutých stěnách resp. sádrokartonových podhledech řešeny malby. 

Jedná se o prostory s vyššími nároky na kvalitu a omyvatelnost povrchu, takže jsou navrženy plně 

omývatelné nátěry nebo nástřiky s odolností proti desinfekčním prostředkům ve zdravotnictví. 

V případě požadavku barevného řešení interiéru budou vybrané stěny provedeny v příslušném matném 

pastelovém odstínu s předcházející impregnací. 

Nátěry 

Pro finální nátěry veškerých nových konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce z 

důvodů jednotné palety barev v pastelových odstínech.  

Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím konzultováno a 

odsouhlaseno projektantem. 

Obklady 

V místnostech čistých prostor, tj. přípravně radiofarmak a vstupním filtru, jsou navrženy velkoplošné 

stěnové PVC obklady. Budou řešeny jednotným uceleným systémem pásů v přímé návaznosti na 

podlahové krytiny. Svislé kouty budou provedeny s fabionem tak, aby byla zajištěna bezproblémová 

údržba. PVC obklad bude proveden také za pracovní linkou kontrolní laboratoře. 

 

 



Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
Stavební úpravy čistých prostor přípravy radiofarmak ONM 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva 8 

Fasáda objektu 

Kromě nutných prostupů technických instalací za účelem doplnění chladící jednotky pro stávající 

vzduchotechnické zařízení nebude do fasády objektu zasahováno. 

Zasklívání 

Nové vnitřní okno bude zaskleno jednoduchou tabulí čirého bezpečnostního tvrzeného skla. 

Bourací práce 

Před započetím bouracích prací budou na rozhraní stavby a ostatních neřešených vnitřních prostor 

zřízena opatření na ochranu proti šíření hluku a prachu. Jedná se o utěsnění stávajících dveří a vyústek 

VZT. Stávající podlahy, okna a další ohrožené konstrukce budou vhodným způsobem chráněny proti 

poškození. 

Budou demontovány dotčené zařizovací předměty, topná tělesa a koncové elementy silnoproudu a 

slaboproudu včetně původních povrchových instalací, s jejichž využitím se dále nepočítá. Rozvody sítí, 

které budou v průběhu rekonstrukce funkční, budou chráněny vhodným způsobem tak, aby nedošlo 

k poškození a následné havárii. 

V daném prostoru budou bourány vybrané příčky resp. upravovány otvory v nich, odstraněny původní 

povrchy podlah (lokálně pak kompletní skladby, někde i včetně podkladních betonů) a demontovány 

podhledy. V potřebném rozsahu budou pro vedení nových kabelových rozvodů demontovány i kazety 

stávajícího podhledu chodby. Dále budou lokálně odstraněny keramické obklady a zbroušeny olejové 

nátěry. Omítky budou otlučeny jen lokálně, v místech budoucích drážek pro nové technické instalace. 

Mimo jiné budou provedeny také drobné průrazy (jádrové vývrty) a otvory ve svislých stěnách pro 

prostupy technických instalací. 

Ostatní bourací práce či demontáže byly popsány již v předchozích kapitolách. 

Bourací práce je nutné provádět za dodržení bezpečnostních předpisů a s ohledem na nosný systém (ve 

sporných či nejasných případech nutno konzultovat se statikem). Přesun hmot bude realizován přímo do 

venkovního prostoru. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Do nosných konstrukcí budovy nebude zasahováno. Mechanická odolnost ani stabilita objektu nebude 

nikterak ovlivněna. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Zdravotně technické instalace 

Kanalizace 

Jedná se o drobné úpravy napojení umyvadel a dřezu na stávající připojovací potrubí kanalizace. V 

prostoru nové sprchy bude instalován podlahový vtok napojený do stávající kanalizace v místě rušeného 

WC. Součástí instalací je i odvod kondenzátu od zařízení VZT. Odvody kondenzátů budou provedeny dle 

pokynů dodavatele zařízení. S odvodem horkého kondenzátu se neuvažuje. 

Potrubí vnitřní kanalizace v objektu bude z materiálů vyhovujících platným normám. Připojovací potrubí 

od zařizovacích předmětů je navrženo z trub PP-HT kanalizačních hrdlovaných s teplotní odolností 100°C 

trvale. Montáž kanalizace bude provedena v souladu s předpisy výrobce potrubí a podle platných 

předpisů a norem. Zařizovací předměty se odvodní přes zápachové uzávěrky. 
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Vodovod 

Jedná se o drobné úpravy napojení umyvadel, sprchy a dřezu na stávající vodovodní potrubí a na 

stávající vývody vody. Rušené  potrubí bude odpojeno u průtočného potrubí. Tak, aby nevnikala slepá 

neprůtočná ramena. 

Potrubí pitné vody (studená i teplá voda) – potrubí PPR PN20 spojované svařováním. Potrubí vodovodu 

bude ve všech svých částech izolováno izolací dle platné vyhlášky č. 193/2007 Sb. s přihlédnutím k 

optimalizačnímu výpočtu. Vodovodní potrubí vedené v příčkách bude opatřeno PE návlekovou izolací v tl. 

10 mm pro studenou i teplou vodu.  

Rozvod vody bude navržen tak, aby odpovídal potřebám dispozice a příslušným normám EN ČSN a ČSN 

platným v době zpracování návrhu. Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 755409.  

Použité potrubí a armatury musí mít atest pro pitnou vodu. Montáž, tlakové zkoušky, proplach potrubí a 

dezinfekci potrubí včetně náležících protokolů, je třeba provést podle pokynů výrobce potrubí a podle 

platných norem. 

Zařizovací předměty 

Jsou navrženy z běžných katalogových typů dostupných na domácím trhu. Musí plně vyhovovat 

standardům pro provoz nemocnice. Konkrétní typy je nutno před zakoupením odsouhlasit s investorem a 

projektantem. Je uvažováno s instalací pákových směšovacích vodovodních baterií (u umyvadel bude 

instalována lékařská ovládací páka). Nově navržená sprcha bude mít podlahový vtok pro PVC krytiny s 

nerezovou mřížkou, sprchové posuvné dveře pro instalaci do výklenku a nástěnnou směšovací pákovou 

sprchovou baterii s příslušenstvím. Původní zařizovací předměty budou demontovány a ekologicky 

zlikvidovány (resp. využity jinak dle požadavku investora). 

Vytápění 

V rámci vytvoření čistých prostor pro výrobu léčiv se z daného prostoru odstraní stávající litinová otopná 

tělesa. Prostor bude vytápěn pomocí VZT zařízení. V čistých prostorech se přeloží stávající stoupací 

potrubí otopného systému do příčky a v podhledu napojí na potrubí ve stávající poloze.  

V zázemí zaměstnanců se provede nové vytápěcí zařízení pomocí otopných těles ocelových deskových v 

hygienickém provedení s integrovanou ventilovou vložkou, na kterou se osadí termostatická hlavice pro 

druhotnou regulaci teploty prostoru. Tělesa budou připojena pomocí připojovacího šroubení s uzavíráním 

a vypouštěním. Na všech tělesech bude osazeno odvzdušnění.  

Otopná tělesa budou napojena na překládané stoupací potrubí stávajícího otopného systému. 

Potrubí pro rozvod otopné vody pro přeložku stoupacího potrubí bude ocelové závitové a bezešvé černé 

mat. tř. 11. Potrubí pro rozvod otopné vody vedené v podlaze bude měděné pájené na tvrdo. Doplňkové 

konstrukce potrubí budou z pozinkovaných prvků. 

Potrubí topné vody vedené ve stěně a podlaze bude izolováno návleky v tl. 25 mm. Pro možnost dilatace 

potrubí bude v místě napojení nového potrubí na stávající stoupací potrubí izolace zesílená na tl. 40 mm. 

V odbočkách je potřeba dbát na celkové a pečlivé provedení izolací umožňující potřebnou dilataci 

potrubí. 

Původní nevyužité potrubí a otopná tělesa se demontují a ekologicky zlikvidují. 

Silnoproudé elektroinstalace 

Hlavní technické standardy 

rozvodná soustava 

vnitřní rozvody  3 NPE AC 400 V / TN-S, 1 NPE AC 230 V / TN-S 
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Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

dle ČSN EN 61140 ed. 3 základní ochrana, ochrana při poruše 

Ochranné opatření dle ČSN 332000-4-41 ed.2 

automatické odpojení od zdroje 

dvojitá nebo zesílená izolace 

Druhy obvodů 

DO - veškeré instalace jsou zálohovány dieselagregátem 

Technické řešení 

Stávající elektroinstalace budou v rekonstruovaných místnostech demontovány a nahrazeny novými. Pro 

jejich napojení budou využity uvolněné obvody a rezervy stávajícího rozvaděče RO2. Zřízení doplněná v 

sousední strojovně vzduchotechniky budou napojena na rezervní vývody stávajícího rozvaděče RVZT. 

Umělé osvětlení 

Světelně technický návrh je zpracován dle aktuální technické normy, požadavky na jednotlivé místnosti 

jsou uvedeny v legendě místností. Navržená svítidla jsou v legendě svítidel, pro celkové osvětlení jsou 

navržena svítidla zářivková. Ovládání osvětlení je místní spínači od vstupů do místností. Světelně 

technický návrh je k dispozici u projektanta (poskytuje se na vyžádání), uvažovány jsou odraznosti 

0,7/0,5/0,2 (strop/stěny/podlaha), činitel údržby 0,7. 

Silnoproudé rozvody, pospojování, ochrana proti přepětí 

Instalace jsou navrženy dle podkladů předaných při zpracování projektu. Zdravotnická technologie a 

interiér nebyly finálně dopracovány a předpokládá se pozdější dopracování, zde je třeba vzít v potaz 

návaznost na silnoproud a při realizaci postupovat přednostně podle aktualizovaných podkladů. Dopad se 

předpokládá pouze v umístění zásuvek a vývodů, které bude technologií a interiérem upřesněno. 

Realizaci je třeba provádět dle běžných profesních zásad, především je nutné během montáže provádět 

řádné označování rozvodů v souladu s projektem. Kabelové štítky jsou detailně popsány na výkresech 

rozváděčů. Zásuvky jsou navrženy v provedení pod omítku, kabely uloženy pod omítku, nad podhledem 

na příchytkách. Instalace v technických prostorách budou provedeny na povrchu. Pro kabelové trasy se 

použijí  příchytky. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi nutno utěsnit. 

Součástí silnoproudu bude také provedení přívodu pro kondenzační jednotku a zařízení MaR. 

Doplňující pospojování v silnoproudu bude provedeno v místnostech typu sprcha/umývárna (ozn. 

„sprcha“) a v místnostech se zdravotnickými prostory (ozn. „med“). Ochrana proti přepětí je stávající ve 

stávajících rozvaděčích.  

Silnoproudé rozvody jsou navrženy tak, aby nenavyšovaly požární zatížení v podlažích se zdravotnickými 

prostory a s prostory pro nemocniční administrativu. Koncové obvody jsou navrženy kabely CYKY, jelikož 

tyto kabely jsou vedeny skrytě v instalační dutině. 

Slaboproudé elektroinstalace 

V areálu nemocnice je používán kabelážní systém firmy Reichle&De-Massari. Aby byla zachována 

nastavená koncepce rozšiřování komunikační sítě v nemocnici, jednotnost servisu, jednotnost náhradních 

dílů, univerzálnost obsluhy zařízení, apod., bude v objektu E použit tento kabelážní systém. 

Pro rozvody strukturované kabeláže bude použít ucelený systém od jednoho renomovaného výrobce a to 

jak pro metalickou část, tak i optickou část kabeláže, který svými přenosovými parametry pro metalickou 
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část odpovídá požadavkům na permanentní linku Class EA a to ve stíněném provedení. Optická část 

kabeláže musí být připravena na přenos 10 Gbit Ethernetu na vzdálenosti větší než 500m.  

Strukturovaný kabelážní systém R&M freenet v kategorii 6A obsahuje modulární propojovací panely, 

konektory RJ45, modulární zásuvky, instalační kabel stíněný po jednotlivých párech i jako celek a 

propojovací kabely různých délek vše ve stíněném provedení. Bude použit instalační kabel s pláštěm v 

bezhalogenovém provedení s nízkou kouřivostí (LSZH). 

Celá strukturovaná kabeláž je rozmístěna v jednom podlaží při použití rozvaděče (DR_RF), který bude 

instalován v m.č. E-0.01. Horizontální rozvody budou provedeny kabely U/FTP cat 6A ukončenými v RJ 

konektorech patch panelů v datovém rozvaděči na jedné straně a v zářezových svorkovnicích zásuvek na 

straně druhé. 

Páteřní rozvod 

Kabelové rozvody budou ukládány v kabelových kovových plných žlabech a v plastových lištách. 

Telefon – metalické kabely 

Ze stávající rozvodnice telefonu RSB3  instalované na chodbě 1.PP bude veden 5-ti párový sdělovací 

kabel SYKFY 5x2x0,5. Kabel bude ukončen v rozvodnici DR_RF. 

Počítačová síť - LAN 

Rozvody páteřní PC sítě – LAN -  tvoří propojení rozvaděče DR_RF se stávajícím rozvaděče SK, který je 

instalován v 1.NP nad místností ovladovny . 

Vzhledem ke vzdálenosti mezi rozvaděči (< 90m) bude použito metalických kabelů U/FTP cat 6A. 

Aktivní prvky 

V datovém rozvaděči bude instalován aktivní prvek Cisco. Zařízení fy Cisco jsou používány v nemocnici 

jako standard a jednotný systém aktivních prvků sítě LAN. 

Vzduchotechnika 

Řešené místnosti se strojovnou VZT jsou situovány v 1. PP. V rámci stavebních úprav čistých prostor řeší 

projekt vzduchotechniky chlazení přívodního vzduchu a úpravu rozvodů a distribuce vzduchu v dotčených 

místnostech. 

Návrh větrání a klimatizace místností je proveden tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty čistoty 

prostředí a hygienických výměn vzduchu v rekonstruovaných místnostech objektu. Rychlost vzduchu v 

zóně pobytu osob nepřesáhne 0,2 m/s. Hladina hluku v jednotlivých místnostech a venkovním prostoru 

bude odpovídat Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Minimální dávky vzduchu splňují ve všech případech hygienické požadavky nebo je překračují. 

Zařízení řeší úpravu rozvodů a distribuci vzduchu v komplexu místností pro přípravu radiofarmak 

skládající se z přípravny radiofarmak, filtru personálu, výdeje a příjmu materiálu, kontrolní laboratoře a 

skladu odpadu radiofarmak. Místnosti jsou umístněné v 1. PP a od ostatních prostorů stavebně odděleno 

místností výdeje a příjmu materiálu. Úprava VZT zařízení slouží k větrání a zajištění požadovaného 

mikroklimatu (čistota prostředí a teplota,)  v dotčených místnostech. 

Rozdělení prostorů dle čistoty prostředí s požadovanými výměnami vzduchu: 

E-0.01 Příjem/ výdej materiálu  - bez požadavku  - výměna vzd. 8x  

E-0.02 Filtr personálu   - třída čistoty  „C“,D“  - výměna vzd. 20x 

E-0.04 Příprava radiofarmak  - třída čistoty  „C“   - výměna vzd. 20x 

 Prokládací okna  - třída čistoty  „C“  - výměna vzd. 30x 

 Prostor čistého boxu  - třída čistoty  „A“  - zdravotnická technologie 
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E-0.05 Kontrolní laboratoř  - třída čistoty  „D“   - výměna vzd. 15x 

E-0.06 Sklad odpadu   - pouze odvod vzduchu   - výměna vzd. 8x 

Místnost přípravny radiofarmak s čistými boxy je větrán s  přetlakem vůči filtru personálu (15Pa) a 

kontrolní laboratoři (25Pa). Příprava radiofarmak je od místnosti příjmu a výdeje mat. oddělen 

prokládacími okny s filtrem přívodního vzduchu, odvod vzduchu je součástí oken a je do méně čisté 

místnosti. Personální filtr a kontrolní laboratoř je větrán s  přetlakem vůči příjmu a výdeje mat. (15Pa). 

Zařízení a tlaková kaskáda jednak zabraňuje případnému šíření částic mimo přípravnu, jednak zajišťuje 

požadovanou čistotu prostředí. 

Klimatizační jednotka umístněná ve strojovně VZT je stávající. Úpravy se týkají pouze potrubních větví 

pro větrání radiofarmak. Do přívodní větve bude, ve strojovně VZT, vsazen přímý chladič vzduchu 

Qch=12kW. Provedou se úpravy přívodní potrubní větve a osadí nové čisté nástavce s filtry H13. 

U odvodní potrubní větve se provedou úpravy až mimo strojovnu VZT a osadí nové odsávací elementy. 

Zařízení se zareguluje pomocí regulačních klapek na požadované rozdíly tlaků. Také bude provedena 

celková regulace centrální jednotky a MaR pro dosažení požadovaných množství vzduchu. 

Součástí zařízení je dodávka 2 mechanických tlakoměrů 0-60 Pa, pro monitoring tlakové kaskády 

místností nezávislý na řídícím systému s vyznačením pásem zelená = provozní tlak, žlutá = varovný, 

červená = havarijní. Umístění bude provedeno dle projektu technologie (z kterých se min 2x za směnu 

zapíší hodnoty do provozního sešitu). 

Jako zdroj chladu pro zařízení č. 1 slouží kondenzační jednotka o chladícím výkonu 12kW. Jednotka je 

osazena na střeše nad 2. NP. Jednotka je s výparníkem v jednotce propojena přívodním a odvodním 

měděným potrubím opatřeným izolací.  

Regulaci chladícího výkonu včetně blokování s chodem jednotky zajišťuje samostatná MaR s ovládáním 

v přípravně radiofarmak (komplet dodávka VZT). 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Objekt je řešen dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0834 a ČSN 73 0835 platných v době předání 

objednateli. 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu: 

Nedochází k výměně ani k zásahu do nosných konstrukcí zajišťující stabilitu objektu. Požární odolnost 

stavebních konstrukcí a prvků, oddělujících požární úseky, není stavebními úpravami zhoršena. 

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě: 

Pro zamezení šíření ohně a kouře ve stavbě je objekt dělen do požárních úseků alespoň po jednotlivých 

podlažích. Dělení stavby do požárních úseků a vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením je 

stávající a není stavebními úpravami zhoršeno. 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu: 

Stávající požárně otevřené plochy nejsou zvětšovány, odstupové vzdálenosti se nemění. 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat: 

Únikové cesty z objektu jsou stávající. Původní únikové cesty nejsou stavebními úpravami zúženy, 

prodlouženy, ani jiným způsobem není zhoršena oproti původnímu stavu jejich kvalita. 
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e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany: 

Zařízení umožňující protipožární zásah je stávající. Změnou stavby nedojde ke zhoršení původních 

parametrů zařízení umožňující protipožární zásah. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavebními úpravami nedochází ke změnám obálky budovy ani žádným zásadním navýšením potřeb 

energií. Energetická náročnost budovy jako celku tak zůstává beze změn. 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů 

Využití alternativních zdrojů se neuvažuje. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v rekonstruovaných prostorech vyšší 

než v původních. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Při dodržení podmínek 

pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu 

zdravotní riziko. 

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím.  

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah a charakter 

navrhované stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru lokality a dalším zjištěním není nutné provádět žádná speciální opatření na 

ochranu objektu před vnějšími vlivy. Žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, ochranná ani bezpečnostní 

pásma nebyly zjištěny. 

Spodní voda nebyla hydrogeologickými sondami realizovanými v rámci předchozí výstavby v areálu 

nemocnice zjištěna. 

a) Ochrana před pronikáním radonu s podloží 

Předpokládají se stávající funkční protiradonová opatření. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

S ohledem na skutečnosti známé z dříve realizovaných staveb nejsou na zvláštní či mimořádné opatření 

ve věci protikorozní ochrany konstrukcí a kabelových vedení kladeny žádné požadavky. Vše bude řešeno 

standardními metodami (ocelové konstrukce po provedení montážních svárů budou důkladně ošetřeny 

antikorozním nátěrem, na kabelové trasy budou použity rozvody s ochranným PVC obalem, atd.). 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru lokality není nutno ochranu před technickou seizmicitou posuzovat ani řešit. 

d) Ochrana před hlukem 

Řešené prostorové celky, provozní vazby a technologická zařízení jsou navrženy včetně příslušných 

konstrukčních opatření tak, aby byly splněny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a chráněný 

vnitřní prostor stavby dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými podmínkami 

hluku a vibrací. 

Hluk vznikající při samotné výstavbě není posuzován. Vybraný dodavatel stavby bude maximálním 

možným způsobem minimalizovat hluk na staveništi užitím vhodných technologií a respektovat 

požadavky uživatelů okolních objektů. 

e) Protipovodňová opatření 

Vzhledem k faktu, že se daná lokalita nachází mimo záplavová území, není nutné protipovodňová 

opatření navrhovat. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Rekonstruovaný objekt bude využívat stávající technickou infrastrukturu areálu nemocnice. Žádné nové 

přípojky na veřejné inženýrské sítě nebudou zřizovány. 

B.4 Dopravní řešení 

Zůstává beze změn. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Vzhledem k charakteru a povaze stavebních úprav (uvnitř stávajícího objektu) nejsou žádné terénní 

modelace ani vegetační prvky navrhovány. 

V případě, že dojde k narušení nezpevněných ploch v okolí budovy vlivem transportu materiálu či jiným 

provozem staveniště, budou tyto po dokončení uvedeny do původního stavu.Biotechnická opatření 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Projektem jsou navrženy pouze materiály s atesty 

pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena 

ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou navržena média, která poškozují ozonovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v souladu s platnými právními 

předpisy a ČSN. Budou dodržovány standardní hygienické režimy. 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou dotčeny. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v blízkosti chráněných území Natura 2000 a tudíž nebude mít na soustavu 

chráněných území Natura 2000 žádný vliv. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby není zjišťovací řízení či stanovisko EIA vyžadováno. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných předpisů 

V rámci navrhované stavby nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Projekt byl posouzen ve smyslu vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce části stávajícího objektu) a s ohledem na 

koncepci území jako celku, není její využití k ochraně obyvatelstva navrhováno. Není uvažováno ani 

s žádnými lokálními úpravami pro případné improvizované ukrytí ve smyslu § 22 vyhlášky č. 380/2002 

Sb. tak, aby prostory odpovídaly metodické pomůcce pro orgány státní správy, územní samosprávy, 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému. 

S ohledem na fakt, že se jedná o zdravotnický provoz, nevzniká riziko závažných havárií a tím ani 

potřeba řešení prevence těchto havárií. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie a voda pro stavbu bude zajištěna ze stávajících rozvodů budovy. Odběry budou 

měřeny a fakturovány. Potřebný elektrický příkon je odhadován na 30 až 50 kW. 

Zhotovitel stavby navrhne a po dohodě s investorem zajistí odvoz stavební suti a dalších materiálů ze 

stavební činnosti na příslušné skládky resp. do recyklačních středisek. 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby není nutné odvodnění staveniště řešit. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

Venkovní částí staveniště bude zpevněná plocha u severovýchodního rohu budovy E. Tato je přístupná 

prostřednictvím stávajících vnitroareálových obslužných komunikací směrem od hlavního vjezdu. 

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu 

Elektrická energie a voda pro stavbu bude zajištěna ze stávajících rozvodů budovy. Napojení případných 

dočasných objektů zařízení staveniště na kanalizaci se nepředpokládá. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Práce budou probíhat v areálu nemocnice, přičemž jediným dotčeným objektem je jedna z jeho budov, 

konkrétně budova E. Odpojení dotčené části pracoviště od všech sítí musí být potvrzeno odpovědnými 

pracovníky nemocnice (technického oddělení). Žádné další okolní objekty ani území nebudou stavbou 

ovlivněny. 

Během realizace dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně 

vlivem zvýšení intenzity dopravy v jejím okolí. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 

mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zvýšená intenzita dopravy bude 

koordinována tak, aby byl negativní dopad na okolí co nejvíce redukován. Komunikace budou průběžně 

čištěny a udržovány. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 

péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a 

užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým 

haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 

provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Při vlastní realizaci stavby uvnitř areálu nemocnice, nebude narušen veřejný zájem. 

Ochranná pásma s hlediska ochrany přírody 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani 

žádný významný krajinný prvek. Taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný 

prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).  

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území 

(chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené 

území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

To znamená, že se nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani 

přechodně chráněné plochy. 

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy č. 

II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). 

Ochrana kulturních památek 

Dotčená stávající budova není kulturní památkou, neleží v památkové rezervaci či památkové zóně. 

Oplocení staveniště 

Vzhledem k faktu, že se jedná o stavební úpravy vnitřních prostor budovy, není vymezení staveniště 

oplocením uvažováno. 
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Hospodaření s vybouranými materiály 

V rámci stavby budou realizovány potřebné bourací práce. Způsob nakládání s odpady a likvidace 

vybouraných materiálů viz kapitola B.8.g. 

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Prostor staveniště je uvažován v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude 

dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu. 

Pro administrativní a hygienické zázemí staveniště je uvažována zpevněná plocha u severovýchodního 

rohu budovy E. Případné provizorní skládky materiálu budou předem dohodnuty s investorem. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Negativní vlivy během realizace stavby 

Během realizace dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně 

vlivem zvýšení intenzity dopravy v jejím okolí. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 

mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích, apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zvýšená intenzita dopravy bude 

koordinována tak, aby byl negativní dopad na okolí co nejvíce redukován. Komunikace budou průběžně 

čištěny a udržovány. 

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při 

stavebních úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou 

likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). Výskyt materiálů s obsahem 

asbestu se nepředpokládá. 

Odpad kategorie "O" ostatní 

- beton, keramika, sádra - budou likvidovány resp. recyklovány v zařízeních tomuto účelu určených, 

- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" nebezpečný 

- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží 

doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s 

ním souvisejícími. 

Množství odpadních látek nelze jednoznačně určit. Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného 

množství budou údaje získané ze zákonné evidence a vážních dokladů ze zařízení pro využívání resp. 

odstraňování odpadů, které budou při kolaudačním řízení předloženy místně příslušnému orgánu státní 

správy v oblasti odpadového hospodářství. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vytěžená zemina bude uložena vedle výkopu přímo uvnitř budovy a následně použita pro zpětný zásyp. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s 

maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s 

regulovanými látkami a další povinnosti 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise 

hluku, (např. u stavebních strojů) 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z 

hlediska hluku, vibrací, prašnosti (akustické přepážky, prachotěsné přepážky, atd.). 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude 

vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude součástí dokumentace 

předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu 

(všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům 

odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest, apod. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením 

zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 

vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 

smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. Na staveništi musí 

být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 

Přípravné práce 

Před zahájením stavebních prací budou veškeré dotčené místnosti vyklizeny. 

Hlučnost provozu stavby 

Poněvadž stavební práce budou prováděny za provozu nemocnice, neměla by hlučnost stavby překročit 

hygienické normy. Noční klid bude dodržován. Hlučné práce budou předem konzultovány s investorem a 

uživatelem. 

Charakter a umístění stavby umožňuje realizaci bez významných omezení stávajících provozů. 

Provoz investora 

Ve všech prostorách sousedících se stavbou probíhá nepřetržitý provoz nemocnice, který nesmí být 

omezován. Vyklizení objektu a jiná opatření potřebná pro plynulé zajištění chodu oddělení řeší uživatel. 

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí a v případě 

nutnosti tyto před bouráním provizorně podchytit. Dodavatel bude v co největší míře dbát na snižování 

hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při demolicích). 

Souběh více dodavatelů na stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. 

 



Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
Stavební úpravy čistých prostor přípravy radiofarmak ONM 
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Likvidace zařízení staveniště 

Po dokončení a předání stavby budou všechny pozemky, které byly využívány pro staveniště uvedeny do 

původního stavu, nebo po dohodě s vlastníkem jinak vhodně upraveny. 

Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude 

stanoven postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou 

(předávání dokladů o zárukách). 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen 

Plán BOZP) bude zpracován v součinnosti s vybraným dodavatelem stavby. Zásadním účelem Plánu 

BOZP je potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace 

v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem zpracovávaným diferencovaně 

podle druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění stavby. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v §7 písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) během přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán 

BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, 

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce a aby 

byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Jedná o občanskou stavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Výjimkou jsou prostory výhradně technicko-provozního charakteru, které 

budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

Realizace navržené rekonstrukce neomezí žádné stávající přístupy do budovy a nijak neovlivní ani 

komunikační či transportní trasy uvnitř objektu. 

Na stavbě samotné se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z 

tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných 

objektů zařízení staveniště. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích nedojde a není tedy nutné řešit žádná dopravní 

inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro její provádění. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn aktuálními finančními možnostmi investora. Následující 

odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

- zahájení stavby .....................................................................................................................  květen 2018 

- dokončení stavby  .............................................................................................................  červenec 2018 

- předpokládaná lhůta prací ..........................................................................................................  2 měsíce 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu. 


