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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákon ů platných v dob ě jejího 

předání objednateli. Konkrétní specifikace výrobk ů a materiál ů obsažené v projektové 

dokumentaci udávají technický standard stavby, p řičemž je možné tyto po dohod ě s investorem a 

projektantem zam ěnit stejným nebo vyšším standardem. 
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A.1 Identifika ční údaje  

A.1.1 Údaje o stavb ě 

a) Název stavby  

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

Úprava zpevněných ploch mezi budovami C a F 

b) Místo stavby  

Adresa:   areál I., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I. 

Katastrální území:  Příbram 735426 

Parcelní číslo:   763/14 

c) Předmět projektové dokumentace   

Předkládaná dokumentace řeší úpravy komunikací a chodníků v nástupním prostoru areálu Oblastní 

nemocnice Příbram, a.s. Záměrem investora je rozšíření odstavných ploch pro vozidla imobilních 

pacientů a pro sanitní vozy. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název:  Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

Sídlo:  Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I. 

IČ:   270 85 031 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Název:  LT PROJEKT a.s. 

Sídlo:  Kroftova 45, 616 00 Brno 

IČ:  292 20 785 

Zpracovatel je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně 

v oddíle B, vložka 6112. Je certifikován pro systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001 pro projektovou a 

inženýrskou činnost ve výstavbě. 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli  

 Jméno a příjmení Číslo AO Obor 

Hlavní inženýr projektu Ing. Petr Tomický 1004721 IP00 

Rozpočet Ing. Vladimír Šoukal 

A.2 Seznam vstupních podklad ů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opat řeních, na jejichž základ ě bude stavba povolena  

Předkládaná dokumentace pro provádění stavby bude využita současně také pro získání případných 

potřebných povolení v rámci stavebního řízení. 
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b) Základní informace o projektové dokumentaci, na jejímž základ ě byla dokumentace pro  

provedení stavby zpracována  

Jedná se o první stupeň projektové dokumentace daného záměru. Podkladem pro zpracování byl ideový 

záměr formulovaný investorem. 

c) Další podklady  

Dokumentace stávajícího stavu, mapové podklady  

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity archivní podklady skutečného provedení stavby 

„Oblastní nemocnice Příbram, a.s. – Modernizace a dostavba – 1.etapa“ z roku 2010. 

Stavebn ě-technické pr ůzkumy  

Vzhledem k charakteru navrhovaných úprav nebylo nutno stavebně-technické průzkumy provádět. 

Dotčené území bylo podrobeno pouze základnímu vizuálnímu ohledání za účelem ověření platnosti 

archivní dokumentace. 

Průzkumy stávajících energetických zdroj ů a sítí  

Vzhledem k charakteru navrhovaných úprav nebylo nutno průzkumy inženýrských sítí provádět. Před 

zahájením stavebních prací provede zhotovitel vytýčení dotčených kabelových tras venkovního osvětlení. 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr ůzkum  

Charakter a povaha stavebních úprav nezakládají potřebu inženýrsko-geologického průzkumu. 

Radonový pr ůzkum  

Charakter a povaha stavebních úprav nezakládají potřebu radonového průzkumu. 

Dendrologický pr ůzkum  

Stavebními úpravami budou dotčeny tři vzrostlé stromy s obvodem do 80 cm ve výčetní výšce, přičemž je 

navrženo pouze jejich přesazení, nikoli kácení. Dendrologický průzkum tak nebylo nutno provádět. 

Stavebn ě historický pr ůzkum  

Stavebně historický průzkum nebyl s ohledem na charakter lokality prováděn. 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území  

Navrhované úpravy se týkají části nástupního prostoru areálu I. Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

Lokalita se nachází severně od hlavního náměstí T. G. Masaryka v centrálním zastavěném území města 

(část Příbram I.) a je vymezena ulicemi Hradební, U Nemocnice a Gen. R. Tesaříka.  

b) Údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů 

Na dotčený pozemek areálu nemocnice nezasahují žádná chráněná území. Území je místy poddolované, 

avšak s nulovým pásmem poklesu. Lokalita není svážná a leží mimo záplavová území. 
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c) Údaje o odtokových pom ěrech  

Stavebními úpravami zpevněných ploch vznikne pouze drobné navýšení odtoku dešťových vod, které 

však pokryje dostatečná kapacitní rezerva stávající podzemní retenční nádrže. 

d) Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací  

Pro využití území je výchozím dokumentem Územní plán města Příbram vydaný v září roku 2002 

Odborem koncepce a rozvoje při Městském úřadu Příbram (aktualizace změnou č.1 z listopadu 2003, 

změnou č.2 z května 2005, změnou č.3 z prosince 2006, změnou č.5 ze září 2009, změnou č.6 z června 

2010, změnou č. 7 ze srpna 2011, změnou č. 8, změnou č. 9 z března 2014). Lokalita zájmového areálu 

náleží do stávajícího území veřejného vybavení Z - zdravotnictví a sociální péče a SS - samospráva a 

státní správa. 

Předložené řešení je plně v souladu se všemi závazně stanovenými podmínkami a kritérii platného 

územního plánu. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo stave bním povolením  

Předkládaná dokumentace pro provedení stavby bude využita současně také pro získání případných 

povolení v rámci stavebního řízení. Potřeba územního rozhodnutí se nepředpokládá. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území  

Plocha areálu nemocnice je dlouhodobě stabilizována ve schváleném, a v současné době platném, 

územním plánu města Příbram, přičemž se žádné podstatné změny ve vymezení funkčních ploch a jejich 

účelu v dotčeném území nepředpokládají. Urbanismus dané lokality nebude nikterak ovlivněn. 

Návrh respektuje veškeré obecné požadavky na využití území. 

g) Údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

Případné požadavky dotčených orgánů budou respektovány a stavbou dodrženy. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Navržený investiční záměr nevyžaduje žádnou výjimku ani úlevové řešení související s územním. 

i) Seznam souvisejících a podmi ňujících investic  

Navrhovaná investice nezakládá potřebu souvisejících staveb ani není jinou stavbou podmíněna. 

Provoz v dotčené části areálu bude částečně omezen důsledky vlastní stavební činnosti, dopravou 

stavebního materiálu, odvozem suti, atd. K žádnému podstatnému omezení provozu však nedojde. 

Celý záměr je možné realizovat v jednom časovém úseku, bez nutnosti členění na etapy. 

j) Seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby (podle katastru nemovitostí)  

Navržený záměr je řešen na pozemku v katastrálním území Příbram (735426). Dle aktuálních výpisů z 

příslušného katastru nemovitostí je plocha s parcelním číslem 763/1 v majetku investora. 

Parcelní číslo 763/14 

Výměra ..........................................................................................................................................  13.486 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Způsob využití  ...............................................................................................................  manipulační plocha 

Vlastnické právo  .............................  Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Gen. R. Tesaříka, 261 01 Příbram 
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A.4 Údaje o stavb ě 

a) Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby  

Dokumentace řeší stavební úpravy stávajících zpevněných ploch situovaných v areálu Oblastní 

nemocnice Příbram I. Jedná se tedy o změnu dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby  

Záměrem investora je rozšíření odstavných ploch pro vozidla pacientů a pro sanitní vozy. U komunikace 

vedoucí podél budovy F vzniknou čtyři nová šikmá parkovací místa pro imobilní pacienty. Budou 

navazovat na již provozovaná tři stávající místa. Na rohu budovy F pak vzniknou dvě nová podélná 

parkovací místa pro sanitní vozy. 

Pro zajištění optimálního příjezdu k nově vzniklým stáním pro sanitní vozy bude posunuta původní 

odbočka z přímého příjezdového směru od ulice Gen. R. Tesaříka. Obdobně bude optimalizován i odjezd, 

a to ubouráním části stávající železobetonové opěrné stěny tak, aby bylo možné vytvořit přímý výjezd bez 

nutnosti zajíždění pod přístřešek jihozápadního vstupu budovy C. 

Podél stávajícího příjezdu od ulice Gen. R. Tesaříka bude realizován nový chodník, který doplní stávající 

systém pěších tras a vytvoří logickou spojnici s nově vzniklými parkovacími místy. 

S výše popsanými úpravami budou souviset nezbytné změny dopravního značení a přesuny stožárů 

venkovního osvětlení. 

Technické řešení  

Odstavné parkovací plochy budou provedeny s krytem z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm ve spádu 

tak, aby bylo zajištěno jejich odvodnění do stávajících uličních vpustí resp. liniových žlabů. Budou po 

obvodu vymezeny silničními obrubami ABO 100/15/25 převýšenými +100 mm s tím, že rozhraní s 

vozovkou bude tvořeno silničními obrubami zapuštěnými. 

Pojížděné vozovky budou provedeny s živičným krytem tl. 40 mm. Budou rovněž lemovány silničními 

obrubami ABO 100/15/25 převýšenými +100 mm resp. budou navazovat na vozovky stávající. 

Chodníky budou s krytem z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm ve spádu tak, aby bylo zajištěno jejich 

odvodnění do přilehlých zatravněných ploch. Budou tedy lemovány zapuštěnými chodníkovými obrubami. 

Všechny obruby budou osazovány do betonového lože C 16/20 XF1 mocnosti minimálně 100 mm s boční 

opěrou. Nová dešťová vpust bude typová z betonových prefabrikátů, opatřená litinovou mříží pro zatížení 

D 400 kN. 

Parkovací stání budou vymezena nástřikem vodorovné značky V10b. Stání pro imobilní osoby budou 

navíc zvýrazněna vodorovným nástřikem příslušného symbolu V10f a svislou dopravní značkou IP12+O1. 

Svislé dopravní značení bude stávající s tím, že bude pouze přemístěno (případně upraveno resp. 

doplněno) tak, aby odpovídalo navrhovanému řešení. 

Konstrukce vozovek 

Asfaltový beton     AB  40 mm 

Obalované kamenivo    OK  80 mm 

Spojovací postřik asfaltový 0,7kg/m2 

Kamenivo zpevněné cementem   KSC 200 mm 

Štěrkodrť     ŠD 150 mm 

Celkem       470 mm 



Oblastní nemocnice P říbram, a.s.  
Úprava zpevněných ploch mezi budovami C a F 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

 

01 – Průvodní a souhrnná technická zpráva 6 

Konstrukce pojížděných odstavných ploch 

Betonová zámková dlažba   BD  80 mm 

Drobná drť frakce 4 až 8 mm   D  40 mm 

Kamenivo zpevněné cementem   KSC 200 mm 

Štěrkodrť     ŠD 150 mm 

Celkem       470 mm 

Konstrukce chodníků 

Betonová zámková dlažba   BD  60 mm 

Drobná drť frakce 4 až 8 mm   D  40 mm 

Štěrkodrť     ŠD 150 mm 

Celkem       250 mm 

c) Trvalá nebo do časná stavba  

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 

Nejsou známy. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických požadavk ů 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Projektová dokumentace byla vyhotovena podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání 

objednateli. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby - 

vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb - vyhláška 398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů 

(především pak hygienických a požárních).  Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové 

hodnoty dle OTP. 

f) Údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných právních 

předpis ů 

Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů obsažené v příslušných 

vyjádřeních dokladové části dokumentace (oddíl E) budou respektovány a stavbou dodrženy. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Navržené úpravy stávajících zpevněných ploch areálu nemocnice nevyžadují žádnou výjimku ani úlevové 

řešení související se stavbou. 

h) Navrhované kapacity stavby  

Komunikace s živičným krytem tl. 470 mm  .........................................................................................  85 m2 

Parkovací plochy s krytem ze zámkové dlažby tl. 470 mm  ...............................................................  150 m2 

Chodníky s krytem ze zámkové dlažby tl. 250 mm  .............................................................................  85 m2 

Sadové úpravy (ohumusování vrstvou ornice tl. 200 mm a zatravnění)  ...........................................  140 m2 

Počet nových parkovacích míst  ...................................................................................................................  6 

- z toho pro imobilní osoby  .....................................................................................................................  4 
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i) Základní bilance stavby  

Potřeby a spot řeby médií a hmot  

Navrhovanými úpravami nedojde k žádným změnám potřeb médií a hmot. 

Hospoda ření s deš ťovou vodou  

Zůstává beze změn. 

Nakládání s odpady vzniklými p ři provozu za řízení 

Hospodaření s odpadními látkami zůstává beze změn. 

Energetická náro čnost stavby  

Jedná se o úpravy venkovních zpevněných ploch. Energetická náročnost stavby tedy není posuzována. 

j) Základní p ředpoklady výstavby  

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele a 

kapacitou dalších zdrojů samotné nemocnice. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu 

výstavby: 

zahájení stavby  ...........................................................................................................................  duben 2016 

dokončení stavby  .......................................................................................................................  červen 2016 

předpokládaná lhůta prací .................................................................................................................  1 měsíc 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by být hlučnost stavby 

vyšší, než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být 

předem konzultovány s investorem a zejména dotčenými zdravotnickými pracovišti v okolních budovách. 

Zásady organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován 

vybraným dodavatelem stavby. 

k) Orienta ční náklady stavby  

Předpokládané náklady stavebních úprav činí cca 840 tis Kč bez DPH. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 

Výše popsané úpravy zpevněných ploch jsou de facto jedním inženýrským objektem. Technologická 

zařízení nejsou navrhována.  

 


